

## Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Matúškovo  
**Sídlo:** Obecný úrad –  
Matúškovo 265  
925 01 Matúškovo  
**Zastúpený:** Ing. Marta Mészárosová, starosta obce  
**IČO:** 00800287  
**DIČ:** 2021206605

a

**Zhotoviteľ:** AQUAMONT spol. s r.o.  
**Sídlo:** 925 01 Matúškovo 339  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Tomáš Pulen - konateľ spoločnosti  
**IČO:** 31105696  
**DIČ:** 2020370286  
**IČ DPH:** SK2020370286

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 363/T

Bankové spojenie: Uni Credit Bank, a.s.

**Číslo účtu:** 1323624007/1111

### Čl. II.

#### Predmet zmluvy a plnenia

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – III.etapa**“ na parc.č. 910, registra E, v k.ú Matúškovo.
2. Realizácia diela sa uskutoční v súlade so cenovou ponukou, s príslušnými technickými normami, predpismi BOZP a PO.

### Čl. III.

#### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne:

Začiatok výstavby: 10 dní od odovzdania staveniska

Ukončenie výstavby: 3 mesiace od odovzdania staveniska

2. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
  - a. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  - b. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
  - c. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
  - d. oneskoreného odovzdania staveniska.

#### Čl. IV.

#### Zmluvná cena a platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky. Cena bola stanovená podľa zák. NR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1 činí:

– Búracie práce, zemné práce.....	46 096,06 €
– Podkladové konštrukcie.....	44 273,60 €
– Betónová plocha.....	70 964,48 €
– Ostatné práce a spätná úprava.....	9 781,97 €
– Vsakovacia priekopa.....	5 072,10 €
– <u>Presun hmôt.....</u>	<u>1 270,00 €</u>
<b>Cena celkom bez DPH.....</b>	<b>177 458,22 €</b>
20 % DPH.....	35 491,64 €
<b>Cena celkom s DPH.....</b>	<b>212 949,86 €</b>
3. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ bude predkladať v dohodnutých intervaloch.
4. Splatnosť faktúry: 30 dní.

#### Čl. V.

#### Záruka na dielo a ukončenie zmluvy

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
2. Záručná doba je: 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Objednávateľ neprevezme dielo, pokiaľ tam budú vady a nedorobky.
4. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.



**Čl. VI.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 je rozpočet.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V....., dňa 01.08.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



# ROZPOČET

Miesto:	Matúškovo
Investor:	Obec Matúškovo
Objekt:	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - III.etapa
Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o. Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo
Dátum:	22.7.2022

## REKAPITULÁCIA

Búracie práce, zemné práce	46 096,06
Podkladové konštrukcie	44 273,60
Betónová plocha	70 964,48
Ostatné práce a dodávky, spätná úprava	9 781,97
Vsakovacia priekopa	5 072,10
Presun hmôt	1 270,00
<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>177 458,22</b>
20 % DPH	35 491,64
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>212 949,86</b>

Položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Spolu
<b>Búracie práce, zemné práce</b>				<b>46 096,06</b>
Rezanie asfaltu do 50 mm	m	4,00	7,50	30,00
Rezanie betónu do 50 mm	m	131,10	7,97	1 044,87
Vytrhanie obrubníka, nakladanie a odvoz na skládku	m	28,60	6,86	196,20
Odstránenie zámkovej dlažby	m2	56,00	6,12	342,72
Nakladanie dlažby ručne	m2	56,00	4,43	248,08
Odvoz dlažby na skládku	m2	56,00	1,65	92,40
Odstránenie asfaltu do hr. 10 cm	m2	1 960,00	3,85	7 546,00
Nakladanie asfaltu	t	470,40	5,32	2 502,53
Odvoz asfaltu na skládku do 1 km	t	470,40	3,65	1 716,96
Poplatok za uloženie asfaltu na skládku	t	470,40	11,00	5 174,40
Búranie betónu hr. do 20 cm	m2	143,04	8,62	1 233,00
Nakladanie betónovej sute	t	62,94	6,95	437,43
Odvoz bet. sute	t	62,94	1,62	101,96
Poplatok za uloženie bet. sute na skládku	t	62,94	11,00	692,34
Odstránenie kameniva drveného hr. do 20 cm	m2	136,62	2,73	372,97
Nakladanie kameniva drveného	t	54,65	5,45	297,84
Odvoz kameniva na skládku	t	54,65	1,95	106,57
Poplatok za uloženie kameniva na skládku	t	54,65	11,00	601,15
Odkopávky	m3	1 072,00	5,89	6 314,08
Nakladanie zeminy	t	1 929,60	2,50	4 824,00
Odvoz zeminy na skládku	t	1 929,60	3,75	7 236,00
Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	1 929,60	2,35	4 534,56
Vytýčenie kom., kontrolné merania počas výstavby	sub	1,00	450,00	450,00

<b>Podkladové konštrukcie</b>				<b>44 273,60</b>
Úprava pláne, zhutnenie	m2	2 680,00	1,48	3 966,40
Podklad z kam.dr. 0-22mm, hr. 5cm, rozprestretie, zhutnenie	m2	2 680,00	3,65	9 782,00
Podklad z kam. Drv. 22/63, hr. 25, rozprestretie, zhutnenie	m2	2 680,00	11,39	30 525,20

<b>Betónová plocha</b>				<b>70 964,48</b>
Betón CB III, hr. 20 cm	m2	2 280,00	13,05	29 754,00
Spracovanie a ošetrovanie betónu, dilatácie	m2	2 280,00	5,89	13 429,20
Oceľové vlákno do betónu ( 20kg/m3)	kg	9 054,00	2,32	21 005,28
Zriadenie debnenia okrajov bet. plochy	m	800,00	6,62	5 296,00
Odstránenie debnenia okrajov bet. plochy	m	800,00	1,85	1 480,00

<b>Ostatné práce a dodávky, spätná úprava</b>				<b>9 781,97</b>
Podklad a lôžko pre zámkovú dlažbu	m2	56,00	7,23	404,88
Uloženie zámkovej dlažby	m2	56,00	10,90	610,40
Obrubník	m	28,60	6,50	185,90
Osadenie obrubníka do bet. Lôžka	m	28,60	16,25	464,75
Spätná úprava - betón hr. 20 cm	m2	143,04	22,50	3 218,40
Spätná úprava - kamenivo drvené	m2	174,55	3,39	591,72
Kamenivo drvené 16/32	t	76,80	16,90	1 297,92
Úprava prípojkových poklopov na vodu a kanalizáciu	ks	42,00	60,00	2 520,00
Úprava plynového poklopu	ks	1,00	83,00	83,00
Dočasné dopravné značenie, zábradlie	sub	1,00	405,00	405,00

<b>Vsakovacia priekopa</b>				<b>5 072,10</b>
Hĺbenie priekopy	m3	110,00	18,52	2 037,20
Príplatok za ručný výkop	m3	11,00	18,10	199,10
Nakladanie zeminy	m3	110,00	2,50	275,00
Odvoz zeminy do 1 km	m3	110,00	3,75	412,50
Uloženie zeminy na skládku	t	198,00	2,35	465,30
Poplatok za skladovanie zeminy	t	198,00	8,50	1 683,00

<b>Presun hmôt</b>				<b>1 270,00</b>
Presun hmôt, doprava	sub	1,00	1 270,00	1 270,00

Ing. Marius Mészáros, stavebný inžinier

00930287

2021200600

Zhotoviteľ:

AQUAMONT spol. s r.o.

Sídlo:

#25 D1, Matúškovo 22

Štatutárny zástupca:

Ing. Tomáš Pufan - štatutárny zástupca

IČO:

3140569

DIC:

2020170286

K DPH:

SK2020170286

Objektový rozpočet: Stavebný územný plán Trnava, oddiel č. 1, parcela č. 353/1

Stavovú zmluvu:

Uta Credit Bank, a.s.

Číslo účtu:

1333624007/1111

Čl. II.

Prílohy zmluvy a plánu

Prílohou zmluvy je súhrnná diaľka „Rekonštrukcia existujúcej komunikácie

Ulica Matúškovo č. 22, m.č. II, katastr. územie E, v l.č. Matúškovo.

Prílohou zmluvy je súhrnná diaľka so zmluvou pomocou a prídavnými technickými

údajmi, zhotovená podľa STN S 0102.

Čl. III.

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne:

Začiatok výstavby: 10 dní od odovzdania stavebniska

Ukončenie výstavby: 3 mesiace od odovzdania stavebniska